
 

 

九州歯科大学体育館内壁、床、内部建具改修工事 設計意図伝達資料 

 

１．適用 

  本設計意図伝達資料は以下の工事について適用する。 

  ・九州歯科大学体育館内壁、床、内部建具改修工事 

 

２．工事概要 

（１）共通事項 

   工事場所：福岡県北九州市小倉北区清水 5丁目 20番 1号 

対象建物：九州歯科大学 体育館 

構造規模：RC造一部 S造 2階建て 

契約工期：契約締結の日から令和 8年 1月 30日まで (予定) 

（２）九州歯科大学体育館内壁、床、内部建具改修工事 (体育館内部) 

   内部改修工事：便所、シャワー室、倉庫、器具庫、ポンプ室を除く諸室及びホール、廊下 

   塗装改修工事：上記範囲の床、壁、天井、内部建具の仕上塗装塗替、 

内部新設建具の塗装 (外部建具に付随する額縁等は除く) 

          1階武道場、2階アリーナのライン引きを含むフローリング研磨塗装、 

          他諸室のフローリングのオイルステイン塗装 

   建具改修工事：1階トレーニング室、男子シャワー室の内部建具の更新、 

          1階倉庫 Bの木製建具上部レールの更新、 

          2階鋼製建具の鍵及び付属金物の調整  

     

３．留意事項 

  ・予算の都合上、仕上材の更新は、著しく劣化している箇所のみを対象としていますが、 

数量は、現地確認後、全体面積に対し改修割合を定めた数量で積算を行っています。 

実数量でないことに留意いただき、改修数量については、監理者および財務管理課と 

協議の上決定して下さい。 

  ・室内空気中化学物質の濃度測定には、改修対象諸室の内、器具倉庫を除く居室と考えられる 

12か所を数量として見込んでいます。(1階玄関・廊下は 1部屋とみなす) 

  ・天井ボードは、H25大規模改修(耐震補強)工事にて、石綿含有建材として処分されています。 

   ボードを含め R3法改正に則り、適切な調査および処理を行って下さい。 

また、今回対象範囲の一部建材については、参考資料として、設計成果品の「石綿分析結果 

報告書（写し）」の提供を受けて下さい。 

  ・体育館の工事期間中は、学生利用停止期間を除き、学生のクラブ活動及び施設管理者の利用が 

あるため、安全と動線を十分に確保して工事を行ってください。 

 


